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Wykonanie rurociągu za pomocą przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Drwęcy.  

nr referencyjny: ZAM 2/2023 

 

Lubicz Dolny, 16 czerwca 2023 r. 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. 

ul. Toruńska 56,  

87-162 Lubicz Dolny 

 

Dotyczy sprawy: ZAM 2/2023 

 
W odpowiedzi na pytania dotyczące w/w postępowania Zamawiający przedstawia następujące 

wyjaśnienia: 

1. Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli 

tak to prosimy o podanie stawek. 

Odp. Tak, zgodnie z obowiązującą uchwała Rady Gminy Lubicz. Uchwały Rady są 

publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubicz oraz Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Do obowiązków Wykonawcy należy zidentyfikowanie 

wysokości tej opłaty i wkalkulowanie jej w cenę ofertową.  

2. Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to 

po czyjej stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił 

opłaty administracyjne z tego tytułu? 

 

Odp. Kwestie wszelkich widocznych kolizji (o ile mają w ocenie Wykonawcy znaczenie do 

kalkulacji ceny) Wykonawca winien ustalić w ramach wizji lokalnej zalecanej przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wszelkie koszty usunięcia tych kolizji 

ponosi Wykonawca. Kwestie wycinki drzew i krzewów reguluje p. 4.2.2 SST.  

 

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, 

które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym 

zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

Odp. Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi decyzjami i uzgodnieniami 

wymaganymi do wykonania zamówienia.   

 

4. Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie? 

 

Odp. Dobór metody umocnień wykopów leży w gestii Wykonawcy. 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje 

projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że 

dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 

obciąża Wykonawcy. 

 



 

 
Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o., ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz Dolny 

Strona 2 z 4 
 

 
 

Odp. Zamawiający uzupełnia dokumentację o dwa rysunki projektu zagospodarowania terenu 

(Arkusz 3 i 4).  

 

6. W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy 

powiatowej? 

 

Odp. Zamawiający jednoznacznie wskazał lokalizację inwestycji. W gestii Wykonawcy leży 

sprawdzenie zarządców dróg.  

 

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 

inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

Odp. Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 3. 

 

8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 

projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku 

konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a 

termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

 

Odp. Zakres odpowiedzialności każdej ze stron (tzn. Zamawiającego i Wykonawcy) określa 

SWZ wraz z załącznikami (w tym wzorem umowy) oraz obowiązujące przepisy prawa. Kwestie 

możliwych zmian do umowy (w tym terminu wykonania zamówienia) zostały szczegółowo 

opisane we wzorze umowy. Kwestie niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej reguluje 

punkt 4.7 SST.  

 

9. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w 

dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a 

ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z 

realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na 

podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów 

niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z 

błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków 

gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności 

wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę , iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony 

umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.", to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o 

których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji 

przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez 

Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, 

których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek 

zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu 

zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do 

wyceny na etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art.58 § 

1K.C, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace 

nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia 

objętego ceną oferty. 
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Odp. Zamawiający informuje, że jednoznacznie określił zakres zamówienia do zrealizowania 

przez Wykonawcę, zasady odpowiedzialności oraz charakteru wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

10. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie 

Wykonawcy. 

 

Odp. Zgodnie z par. 4 ust. 2 pkt. 22 Wzoru umowy obowiązkiem Wykonawcy będzie 

opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji (w zakresie dotyczącym przedmiotu 

zamówienia) niezbędnej do dokonania zgłoszenia zakończenia budowy lub pozyskania decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie jeśli będzie wymagane.  

 

11. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej 

ilości i technologii? 

 

Odp. Kwestie odwodnienia wykopów określa punkt 4.3.2 SST (str. 7).  

 

12. Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej? Jeżeli tak to po czyjej 

stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy? 

 

Odp. Koszty ustanowienia nadzoru archeologicznego (o ile będzie konieczny) leżą po stronie 

Zamawiającego. 

 

13. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości? 

 

Odp. Kategorie gruntów oraz wymogi w zakresie zagęszczenia jakie ma osiągnąć Wykonawca 

określa załączona dokumentacja. Na tej podstawie Wykonawca winien ocenić czy będzie 

konieczna wymiana gruntu.  

 

14. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całego przedmiotu zamówienia metodą 

bezwykopową? 

 

Odp. Kwestie dopuszczalnej technologii wykonania robót określa SST. 

 

15. Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres 

przedmiotowej inwestycji? Jeśli tak to prosimy o jej zamieszczenie na stronie postępowania. 

 

Odp. Zamawiający załącza opinię geotechniczną. 

 

16. Prosimy o podanie warunków odtworzenia nawierzchni po prowadzonych robotach. 

 

Odp. Kwestie odtworzenia nawierzchni reguluje SST. 

 

17. Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma jedynie 

charakter pomocniczy i nie jest podstawą do obliczenia ceny. 

 

Odp. Zamawiający informuje, że cała dokumentacja udostępniona Wykonawcy jest podstawą 

do obliczenia ceny. Zamawiający zwraca uwagę na treść punktu IV.1.2 i IV.1.3 SWZ.  
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18. W rozdziale IV. SWZ zapisano [... kompleksowe wykonanie przewiertu od włączenia do 

istniejącego wodociągu Dn 300, węzeł W1 do węzła W2 zgodnie ze specyfikacją, 

kompleksowe wykonanie przewiertu rurą PN 16, SDR 11 o dł. 470 mb...], zgodnie z 

dokumentacją techniczną od węzła W1 do węzła W2 odcinek sieci wynosi 192,9m. Prosimy o 

wyjaśnienie skąd wynika długość 470 mb. 

Odp. Zamawiający informuje, że opisie ogólnym zamówienia wkradł się błąd. Obowiązkiem Wykonawcy 

będzie kompleksowe wykonanie trzech przewiertów, tj.: 

1) od włączenia do istniejącego wodociągu Dn 300, węzeł W1 do węzła W2 zgodnie ze 

specyfikacją, 

2) SDR 11 PN 16 - dł. 468 mb. - od węzła W1b do Hp 13 

3) SDR 17 PN 10 dł. 118mb - od Hp 13 do Hp.12 

 

19. Prosimy o wskazanie 3 dostawców armatury, którzy spełniają wymagania zawarte w 

dokumentacji technicznej załączonej do postępowania przetargowego. 

Odp. Zamawiający nie może sugerować Wykonawcom dostawców armatury.  

20. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w 

dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo- wodnych, w szczególności w 

przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie 

przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SWZ 

dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie koszty z tym związane. 

Odp. Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 9.  

21. W związku z wieloma niejasnościami jak również mając na uwadze bieżącą sytuację rynkową, 

która jest bardzo dynamiczna i wymaga dokładnego przygotowania się do powyższego zadania, 

co znacząco wpływa na wydłużony czas oczekiwania na wyceny materiałów niezbędnych do 

prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu 

składania ofert do dnia 23.06.2023 r. co pozwoli Wykonawcom na przygotowanie rzetelnych i 

konkurencyjnych ofert. 

Odp. Zamawiający przesunął termin składania ofert.  

22. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w specyfikacji długość przewiertów do wykonania to 470mb 

a na PZT i profilu, odległość między studniami S1-S2 to 143,8m. Czy oprócz odcinka S1-S2 

jest jeszcze jakiś inny do wykonania w tym zadaniu? 

Odp. Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 18. 

23. W związku z przeprowadzoną w dn. 14.06.2023 r. wizją lokalną w obecności pracownika ZUK 

w Lubiczu prosimy o załączenie do postępowania przetargowego pełnej dokumentacji 

technicznej obejmującej przedmiotowe zadanie. Na stronie postępowania nie udostępniono 

dokumentacji obejmującej kompleksowe wykonanie przewiertu rurą PN16, SDR 11 o dł. 470 

mb. W zwiąkzu z powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 

dnia 23.06.2023 r. 

Odp. Zamawiający uzupełnia dokumentację postępowania. Termin składania ofert został przesunięty.  

 


