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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

00.00.00.  
WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
     Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z: 

 
Budową przydomowej oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego zlokalizowanego w m. Brzeźno 16 (dz. nr 86) gm. Lubicz. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
 

     Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentów przetargowych                                  

i kontraktowych stosowany przy zleceniu i realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego 

wymienionego w pkt. 1.1. 

  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

poszczególnych asortymentów robót i obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) 

sporządzone przez Wykonawcę. 

     Szczegółowe Specyfikacje Techniczne obejmują roboty pogrupowane w następujących 
działach: 

� 01.00.00 Roboty przygotowawcze 

� 02.00.00 Roboty ziemne 

� 03.00.00 Odwodnienie korpusu drogi 

� 04.00.00 Podbudowy 

� 05.00.00 Nawierzchnie 

� 06.00.00 Roboty wykończeniowe 

� 07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa 

� 08.00.00 Elementy ulic 

� 09.00.00 Zieleń drogowa 

� 10.00.00 Roboty inne 
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1.4. Określenia podstawowe 
 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 

1.  Aprobata 
techniczna 

Dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania                        

w budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy lub wyrobów, które różnią się istotnie od właściwości 

określonych w Polskiej Normie. 

2.  Certyfikat 
zgodności 

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 

zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 

lub z właściwymi przepisami prawnymi. 

3.  Deklaracja 
zgodności 
producenta 
 

Oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy lub usługa są zgodne            

z określoną normą lub innym dokumentem odniesienia. 

4.  Dziennik Budowy Dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń                   

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  

5.  Inspektor  Pisemnie upoważniony przedstawiciel Inwestora na budowie, 

upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień 

technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji 

projektowej przepisów prawa budowlanego oraz umowy. 

6.  Inwestor Osoba prawna lub fizyczna, która zleciła Wykonawcy realizację zadania 

inwestycyjnego i występuje jako strona zawartego w tym celu Kontraktu. 

7.  Kierownik 
budowy 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu 

8.  Kontrakt Pisemna umowa między Inwestorem, a Wykonawcą, spisana w celu 

realizacji zadania inwestycyjnego, określająca prawa i obowiązki obu 

stron. 

9.  Kosztorys 
ofertowy 

Wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót 

 

10. Kryteria 
techniczne 

Zestaw wymagań, stanowiący podstawę certyfikacji wyrobów 

budowlanych na znak bezpieczeństwa. 
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11. Laboratorium Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych              

z oceną jakości materiałów oraz robót. 

12. Odpowiednia 
bliskość 

Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

13. Podwykonawca Osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierzył realizację 

części zadania inwestycyjnego. 

14. Polecenie 
Inspektora 

Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub inne spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

15. Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu. 

16. Rejestr 
obmiarów 

Akceptowana przez Inwestora książka z ponumerowanymi stronami, 

służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy                

w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru. 

17. Rekultywacja Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania 

budowlanego. 

18. Rysunki Część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu i przedmiotu robót. 

19. Rysunki robocze Rysunki rusztowań, szalunków, montażu konstrukcji, technologii 

spawania lub inne, które Wykonawca powinien przedłożyć Inwestorowi 

do zatwierdzenia przed rozpoczęciem robót. 

20. Specyfikacje Zbiór przepisów i wymagań uzupełniających, opracowanych dla 

realizacji zadania inwestycyjnego lub jego elementu. 

21. Sprzęt Wszystkie maszyny, środki transportu i inny drobny sprzęt                             

z urządzeniami do konserwacji i obsługi, potrzebne dla prawidłowego 

prowadzenia budowy 

22. Przedmiar robót Wykaz robót wraz z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

23. Teren budowy Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla wykonania 

zadania inwestycyjnego. 
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24. Wyrób 
budowlany 

Materiał decydujący o bezpieczeństwie, jakości i trwałości obiektów 

budowlanych, do- puszczony do obrotu i powszechnego stosowania             

w budownictwie zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

25. Wymagania 
podstawowe  

Wymagania podstawowe dla wyrobów dopuszczonych do obrotu                     

i powszechnego stosowania w budownictwie stanowią:  bezpieczeństwo 

konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, 

odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska, 

ochrona przed hałasem i drganiami i odpowiednia izolacyjność cieplna 

przegród. 

26. Wykonawca Osoba prawna lub fizyczna, która została przez Inwestora wybrana do 

realizacji zadania inwestycyjnego. 

27. Wystąpienie Zwrócenie się Wykonawcy do Inwestora na piśmie w sprawie związanej 

z realizacją zadania inwestycyjnego. 

28. Zadanie 
budowlane 

Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać 

na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 

utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementów. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

     Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                        

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
 

     Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

     Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
 

1. Projekt Budowlano-Wykonawczy 

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

3. Kosztorys inwestorski 

4. Przedmiar robót 

 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową  i SST 
 
     Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty stanowią część Umowy,                        

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

     Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji, które nie naruszają 

postanowień polskich przepisów i norm, a są uzasadnione technicznie i uzgadniane                         

z projektantem oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy 

potwierdzonym przez nadzór inwestorski.  

     W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.                         

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. 

     Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiały) budowlane winny być zgodne              

z Dokumentacją Projektową i SST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy wyrobów (materiałów) budowlanych i elementów budowli muszą 

być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

     W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie wyroby i materiały 

zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

     Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje                 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
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     Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                  

w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inspektora.  

       Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie               

i wliczony jest w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
 

     Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy                       

o ochronie środowiska. 

     W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

     Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

1. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

2. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

3. możliwością powstania pożaru.  

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 
     Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,                  

na terenie budowy: w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz                        

w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny    

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
 

     Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone                  

do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie            

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

     Wszelkie wyroby i materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko.  

     Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych ich stosowania.  

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
 

     Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kolektory, kable itp. naniesionych w Projekcie 

Zagospodarowania Terenu. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

     Jeżeli w trakcie wykonywania robót stwierdzono urządzenia podziemne nie występujące                  

w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 

telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak również 

znaleziska archeologiczne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora,                    

a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami, które są 

właściwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru. 

     Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwą czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

     Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
     Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
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      Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy 

i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 

 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
     Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa                         

i higieny pracy. 

     Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel wykonywał pracę w warunkach 

bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniających odpowiednie wymagania 

sanitarne.  

     Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia. 

     Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót 

budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo               

i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) 

2) Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r.                     

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 

844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dział II i Dział IV - Rozdział 4. 

3) Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. 

Nr 62, poz. 288 ) 

4) Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 

47, poz. 401 )  

5) Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470) 

6) Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, 

poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 ) 

     Zamieszczenie ogłoszenia, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia jest wymagane - umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony 

przed zniszczeniem i zawiera: 
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1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, 

2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych 

okresach, 

3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

     Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 
     Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wyroby budowlane                        

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora). 

 

2. WYROBY BUDOWLANE  
 
 

2.1 Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie 
 
     Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym                      

i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym                       

i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały. Wyroby 

budowlane muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 

Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami). 

 
2.2. Źródła uzyskania  wyrobów budowlanych 
 
     Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badań jakości, do zatwierdzenia przez 

Inspektora.  

     Zatwierdzenie partii wyrobów (materiałów) budowlanych z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie wyroby budowlane z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

     Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że wyroby 

budowlane uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST              

w czasie prowadzenia robót. Jeżeli wyroby budowlane z akceptowanego uprzednio źródła są 

niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 

zaopatrzenia w wyroby budowlane. 
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2.3. Pozyskiwanie wyrobów budowlanych miejscowych 
 

     Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie wyrobów budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

     Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą roboty z badań terenowych                            

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi. 

     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

wyrobów i materiałów budowlanych z jakiegokolwiek źródła.  

     Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem wyrobów budowlanych na budowę. Wszystkie odpowiednie 

materiały budowlane pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 

     Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie mógł 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów budowlanych będzie 

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.4. Inspekcja wytwórni wyrobów (materiałów) budowlanych 
 
 

     Wytwórnie materiałów (wyrobów) budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez 

Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki wyrobów (materiałów) mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  Wyniki 

kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobu pod względem jakości. 

     W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta wyrobów budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja wyrobów i materiałów przeznaczonych do realizacji 

umowy. 

2.5. Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom 
 

     Każdy rodzaj robót, w którym użyto nie zaakceptowanych wyrobów budowlanych, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 



Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynku mieszkalnego 

 wielorodzinnego zlokalizowanego w m. Brzeźno 16 (dz. nr 86) gm. Lubicz. 
 

 14 

     Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę na jego 

koszt wywiezione z terenu budowy. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie wyrobów (materiałów) budowlanych 
 

    Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora.  

     Miejsca czasowego składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy                              

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę robót. 

 

2.7. Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 
 
 

     Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju wyrobu budowlanego w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora                

o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem tegoż wyrobu, albo dłuższym jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 

     Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie może być później zmieniany bez 

zgody Inspektora.  

 

3. SPRZĘT  
 
     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

      Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony  i zaakceptowany przez Inspektora.  

     Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

     Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 
 
    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

     Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie 

przewidzianym umową. 

     Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONAWSTWO ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych wyrobów (materiałów) budowlanych i wykonywanych robót, za ich zgodność                  

z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji i technologii robót 

(montażu) oraz poleceniami Inspektora.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie                            

z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

     Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów budowlanych i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach, instrukcjach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, odchylenia normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach wyrobów (materiałów) budowlanych, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

     Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości ( PZJ ) 
 

     Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Inspektora. 

    Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan BIOZ, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót; 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 

prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków                               

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób              

i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania                      

i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości              

w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek    i wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 
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− sposób postępowania z wyrobami (materiałami) i robotami nie 

odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
  
     Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów (materiałów) 

budowlanych.  

      Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  i badań wyrobów 

(materiałów) budowlanych oraz robót.  

     Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów (materiałów) 

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w PW i SST.  

      Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

     Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 

inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

wyrobów budowlanych i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie ponownie jakość wyrobów 

budowlanych. 

     Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów 

budowlanych ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 
 

     Próbki będą pobierane losowo. Stosować statystyczne metody pobierania próbek opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

     Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych wyrobów (materiałów), 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane wyroby (materiały) nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca. 
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     Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

        
6.4. Badania i pomiary 
 

     Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                          

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu                 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 

 

6.5. Raporty z badań 
 

     Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. 

     Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
 

     Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania                      

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta 

wyrobów budowlanych. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wyrobów budowlanych i robót z 

wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

     Inspektor może pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności wyrobów i robót z dokumentacją projektową              

i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  
 
     Inspektor może dopuścić do użycia tylko wyroby budowlane, które posiadają: 

1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania                   

w budownictwie wg pkt.2.1 
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2. Deklarację zgodności wydaną o dokumenty odniesienia jak Polską Normą lub 

Aprobatą Techniczną dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte obowiązkową certyfikacją jak w pkt.2 i które spełniają 

wymagania SST. 

     W przypadku wyrobów budowlanych, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, 

każda partia dostarczona do robót musi posiadać te dokumenty, określając w sposób 

jednoznaczny jej cechy.  Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane 

przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

     Jakiekolwiek wyroby (materiały) budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

  
6.8. Dokumenty budowy 
 
6.8.1. Dziennik budowy 
   
     Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                                 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

     Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

     Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim, bez przerw. 

     Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika, i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

     Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

 
 
 



Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynku mieszkalnego 

 wielorodzinnego zlokalizowanego w m. Brzeźno 16 (dz. nr 86) gm. Lubicz. 
 

 20 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

ostatecznego odbioru robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku                     

z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed             

i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości wyrobów budowlanych, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

     Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi do celem zajęcia stanowiska i podjęcia decyzji. Decyzje i polecenia 

Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

do realizacji. 

     Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska i podjęcia 

stosownej decyzji, ponieważ Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy. 
 

 
6.8.2. Książka obmiarów 
 

     Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego  z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły             

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów wraz z ilościami 

materiałów, elementów, urządzeń itp. uzyskanych z rozbiórki oraz wbudowanych na budowie 

lub przekazanych Zamawiającemu. 

 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
    Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów 

budowlanych, orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki 

do odbioru robót i winne być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
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6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
 
 

     Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1÷3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokóły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 
 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
 
 

     Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora i do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

    Obmiar robót będzie określał  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST                              

i Dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg poleceń Inspektora na piśmie.  
 

7.2. Zasady określania ilości robót i wyrobów (materiałów) budowlanych 
 

     Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej.  Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

     Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę.  
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     Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

     Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

     Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie 

braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  z Inspektorem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
 
   W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

     Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak, niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

     Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,            

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy  
 
     Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
     Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

     Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa  w punkcie 8.4.2. 

     Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                        

w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

     W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót: zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego.  W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

     W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST                                

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu                         

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

     Po dokonaniu odbioru ostatecznego przez Zamawiającego przeprowadzony zostanie odbiór 

przez Państwowy Nadzór Budowlany celem wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu - procedura zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jedn. 

tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, ze zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.41; Nr 92, poz. 881; Nr 93, 

poz.888) 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
 
     Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

     Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dzienniki budowy i książki obmiarów, 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona  w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne,  

- zestawienie wbudowanych wyrobów (materiałów) budowlanych, urządzeń 

technologicznych itp. 

- wykaz badań wyrobów budowlanych i elementów robót, 

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST               

i PZJ, 

- Deklaracje zgodności i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wbudowanych wyrobów 

zgodnie z SST i PZJ, 

- rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru                             

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót na mapie syt. - wys. 1:500 lub 

1:1000 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu na mapie               

syt. - wys. 1:500 lub 1:1000. 

     W przypadku gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór robót z wadami trwałymi 
 
     Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwałe muszą być usunięte przez wykonawcę 

na jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek odbiorów             

na danym obiekcie. 
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     Za wady trwałe elementów, asortymentów robót i kompletnych konstrukcji mostowych 

uważa się wszelkiego rodzaju niezgodności z dokumentacją projektową w tym z SST, których 

nie można usunąć bez pogorszenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych obiektu. 

     Do wad trwałych zalicza się miedzy innymi: 

- nie osiągnięcie przez obiekt projektowanych parametrów, stwierdzone                     

na podstawie badań  

- wykonanie konstrukcji ustroju niosącego lub podpór z betonu który nie uzyskał 

wymaganej klasy, nasiąkliwości, wodoszczelności, mrozoodporności, 

- wykonanie konstrukcji ze stali nie spełniającej wymagań w zakresie własności 

mechanicznych, udarności, składu chemicznego, właściwego równoważnika 

węglowego, 

- występowanie odchyłek w zasadniczych wymiarach konstrukcji tj. rozpiętości, 

wysokości i rozstawie dźwigarów głównych, poprzecznic, podłużnic itp. 

wykraczających poza ustalone tolerancje, 

- występowanie różnic w przekrojach: dźwigarów głównych, poprzecznic, prętów             

i stężeń w dźwigarach kratowych, płytach pomostu itp. wykraczających poza 

ustalone tolerancje, 

- niezgodność wymiarów, rzędnych wysokościowych, odchylenie od pionu lub osi 

elementów wykraczające poza ustalone tolerancje, 

- wadliwe wykonanie połączeń elementów stalowych lub betonowych, 

- nierówności powierzchni elementów, wykraczające poza ustalone tolerancje, 

- niewłaściwy kształt krawędzi i płaszczyzn elementów lub brak ich 

prostoliniowości, 

     Wady trwałe stwierdza: 

1. Inspektor w wyniku kontroli i badań prowadzonych: 

- w wytwórniach elementów konstrukcji w tym w zakładach prefabrykacji, 

- na budowie podczas odbioru materiałów, elementów oraz robót 

zanikających lub ulegających zakryciu 

2. Komisja odbioru robót po zakończeniu budowy  

     Wszelkie materiały i wyroby w których inspektor nadzoru wykrył wady trwałe                             

lub niezgodność parametrów z dokumentacją projektową nie mogą być wbudowane w obiekt. 

     W przypadku wykrycia przez inspektora wad trwałych w elementach obiektu podczas ich 

odbioru oraz odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, wstrzymuje on budowę do 

czasu powołania przez inwestora Komisji. 

     W skład komisji oprócz przedstawicieli inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja działa             

w obecności inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy.  
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     Zadaniem Komisji jest ustalenie: 

1. Czy stwierdzone w obiekcie wady trwałe wpływają na parametry techniczne                           

i eksploatacyjne obiektu budowlanego 

2. W przypadku stwierdzenia w obiekcie wad trwałych nie wpływających na parametry 

techniczne i eksploatacyjne, biorąc pod uwagę ich wielkość i zakres proponuje 

wysokość potrąceń. Potrącenia nie mogą być niższe od 5% wartości kosztorysowej 

odbieranego elementu. 

     W przypadku stwierdzenia przez Komisję wad trwałych elementów lub asortymentów robót, 

które obniżają parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu wykonawca jest 

zobowiązany do przeprowadzenia na własny koszt robót rozbiórkowych, niezbędnych dla 

odtworzenia stanu budowy jaki miał miejsce przed rozpoczęciem nieodebranych robót                      

i ponowne wykonanie zakwestionowanych elementów. 

     Inwestor może za zgodą projektanta wyrazić zgodę na dokonanie na koszt wykonawcy 

robót adaptacyjnych, które doprowadzą obarczony wadami trwałymi element lub asortyment 

robót do stanu, w którym nie będzie on wpływał na obniżenie parametrów technicznych                     

i eksploatacyjnych konstrukcji obiektu. 

      
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
 
 

     Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu.  

     Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

     W cenie jednostkowej uwzględnić wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas robót 

z uwagi na ochronę środowiska i bezpieczeństwo ludzi. 

     Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

− wszelkie prace objęte wymaganiami SST, 

− koszty materiałów z transportem, magazynowania, odpadów i ubytków lub kradzieży 

na terenie budowy,  

− koszty transportu i pracy sprzętu na budowie, 

− koszty pośrednie (w tym m. in koszty odszkodowań za zniszczenia, koszty związane 

z bhp), 

− zysk kalkulacyjny i ryzyko 



Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynku mieszkalnego 

 wielorodzinnego zlokalizowanego w m. Brzeźno 16 (dz. nr 86) gm. Lubicz. 
 

 27 

 

− podatki - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− inne wg ustaleń Zamawiającego. 

     Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 00.00.00 
 
     Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych                 

w 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione           

w kosztorysie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - tekst jedn.: (Dz. U. z 2003r. Nr 207,   

z późniejszymi zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953           

z późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora 

nadzoru inwestorskiego ( Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 z późniejszymi zmianami) 

4. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 

późniejszymi zmianami). 

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo                     

i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zmianami) 

6. Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: 

Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dział II i Dział IV - Rozdział 4. 

7. Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 

62, poz. 288 z późniejszymi zmianami) 

8. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401                  

z późniejszymi zmianami)  

9. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470              

z późniejszymi zmianami) 
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10. Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, 

poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 z późniejszymi zmianami) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
     Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków 

dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w m. Brzeźno 16           

(dz. nr 86) gm. Lubicz.           

 

1.2.Zakres stosowania SST 
  
     Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument w postępowaniu 

przetargowym i przy realizacji Umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania 

wymienionego w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
     Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonywaniem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 

dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w m. Brzeźno 16           

(dz. nr 86) gm. Lubicz.           

 

1.3.1. Kanały  
      

� kanał grawitacyjny z rur PVC-U SN8 dn. 160mm L=14,0m 

� przewód tłoczny z rur PE-HD PN10 dn. 50mm L=22,5m 

� rura ochronna z PE dn. 90mm L=5,0m  

� sączki drenarskie z PVC dn. 110mm L=48,0m  

 
1.3.2. Studnie kanalizacyjne 
 

� Studnia systemowa, kanalizacyjna z PVC dn. 400mm – szt. 1 

1.3.3. Inne elementy 

� Przydomowa przepompownia ścieków – 1szt. 

� Osadnik gnilny o pojemności V=3000L - 1szt. 

 
1.4 Określenia podstawowe 
 

� Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacji sanitarnej przeznaczona do odprowadzania 

ścieków sanitarnych 
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� Przewód tłoczny – przewód przeznaczony od oprowadzenia ścieków sanitarnych                

z przepompowni ścieków do studni rozprężnej lub bezpośrednio do przewodu 

tłocznego 

� Kanały: 

             a) Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków 

             b) Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych, 

             c) Rura produktowa – rura przeznaczona dla medium-ścieki sanitarne, 

             d) Podłączenie umożliwiające trwałe złączenie końcówek dwóch rurociągów lub                

przerwanego rurociągu, 

� Urządzenia (elementy uzbrojenia sieci): 

a) Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 

b) Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych 

c) Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy  

e) Przepompownia ścieków – przeznaczona do odpompowania ścieków do kanału 

grawitacyjnego poprzez studnię rozprężną bądź do przewodu tocznego  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w projekcie budowlanym 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
     Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

00.00.00. Wymagania ogólne pkt2 

2.2. Rury 
 

2.2.1. Rury produktowe  
 
     Dla kanalizacji sanitarnej należy stosować rury PVC-U typ ciężki „S” o klasie sztywności 

SN8kPa grubościenne dn. 160mm łączone na uszczelki gumowe.  Dla przewodu tłocznego 

należy stosować rury ciśnieniowe z PE Ø 50mm, szereg  SDR 17 PN10 łączone poprzez mufy 

połączeniowe. Dla sączków drenarskich należy stosować rury z PVC dn. 110mm łączone na 

specjalne fabryczne skręcane złączki dostosowane do używanego typu rurek 

 
2.3. Studzienki kanalizacyjne, połączeniowe.   

     Należy zastosować studzienkę teleskopową, systemową dn. 400mm składająca się 

typowych elementów: 
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� rura trzonowa z PVC  

� rura teleskopowa z PVC 

� uszczelki elastomerowe  

� pierścień uszczelniający 

� właz kanałowy  

� stożek betonowy 

 
2.4. Przepompownia ścieków  

 
     W ramach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zaprojektowano przepompownię 

ścieków  (dz. nr 86).   

 
2.5. Beton 
 
     Beton hydrauliczny B-12,5,  B-15,  B-20, B-35 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 
 
2.6. Zaprawa cementowa  
 
     Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 
  
2.7. Składowanie materiałów 
 
2.7.1. Rury kanałowe 
 
     Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji lezącej jedno lub 

wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę 

rur należy ułożyć na podkładkach drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury 

według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 

umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

 
2.7.2.Włazy kanałowe  
 
     Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 

Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona  i odwodniona. 

 
2.7.3. Kruszywo 
 
     Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 

kruszyw.  

 
 
 
 



Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynku mieszkalnego 

 wielorodzinnego zlokalizowanego w m. Brzeźno 16 (dz. nr 86) gm. Lubicz. 
 

 33 

3. SPRZĘT  
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt3 
  
3.2.Sprzęt do wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków  
 
     Wykonawca przystępujący do wykonania zadania inwestycyjnego powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

� koparka jednonaczyniowa; 

� samochód skrzyniowy 5t; 

� samochód samowyładowczy 5t; 

� agregat prądotwórczy 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt4 
 
4.2.Transport rur kanałowych 
 
     Rury PVC-U i PE mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur     

w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy 

nominalnej do długości, większej niż 1,0m które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko              

w jednej warstwie. 

     Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem                       

i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.              

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

     Pierwsza warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 

poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 

wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu). 

  
 4.3.Transport kruszyw 

 
     Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je prze zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
4.4. Transport cementu i jego przechowywanie 
 
     Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z PN-EN 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
     Ogólne zasady wykonania robót podano w projekcie budowlanym i w SST 00.00.00. 

„Wymagania ogólne” pkt5 

 
5.2.Roboty przygotowawcze  
 
5.2.1. Roboty przygotowawcze 
 
     Należy powiadomić zainteresowane instytucje przed rozpoczęciem robót, w szczególności 

gestorów i użytkowników istn. uzbrojenia. 

     Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy                    

je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.    

      W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonym przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów 

i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

   
5.3.Roboty ziemne 
 
5.3.1. Wykopy 
 
     Wykopy należy wykonać 100% ręcznie.  Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony 

przez Wykonawcę na odkład lub składowany wzdłuż pasa prowadzonych robót.  

     W zależności od warunków lokalnych (w przypadku braku miejsca na składowanie urobku 

obok wykopów), należy uwzględnić wywóz niezbędnej części ziemi wydobytej z wykopów, na 

czasowe składowisko i ponowny jej przywóz. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 

spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona 

na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,2m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,2m 

gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej 

warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

5.3.2. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 
     Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał zasypowy 

powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 

zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania 

wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

 

5.4.Przygotowanie podłoża 
 
          W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłożem dla posadowienia rur jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
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     Występujące grunty organiczne są podłożem słabo nośnym w związku z tym należy 

dokonać wymiany gruntu na nasyp budowlany z pospółki lub piasku średniego zagęszczony do 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia. W gruntach gliniastych lub stanowiących zbite iły 

należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20cm. Zagęszczenie 

podłoża powinno być zgodne z wytycznymi zarządy pasa drogowego. 

 
5.5.Roboty montażowe 
 
     Spadki i głębokość posadowienia kanałów powinny spełniać parametry określone                       

w projekcie budowlanym 

 

5.5.1. Rury kanałowe w wykopie 
 
     Rury należy układać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych” wyd. przez COBRTI INSTAL 

       Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomienie przez obsypanie piaskiem 

pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 

uszczelnienia złączy. Uszczelnienia złączy rur kanałowych za pomocą uszczelki gumowej. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 00C, a wszelkiego rodzaju betonowania 

wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż 80C.  

     Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 

końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

 

5.5.2. Studzienka kanalizacyjna  
 
     Najmniejsze wymiary studzienek powinny być zgodne ze średnicami określonymi w 

projekcie gdzie wynoszą: 

Tab 1. Wymiary studzienek rewizyjnych kołowych  
Minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej Średnica przewodu 

odprowadzającego przelotowej połączeniowej rozprężnej 
0,16 0,4 - - 

          Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać zasad określonych                        

w projekcie budowlanym i w niniejszej SST: 

� studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 

kanałów bocznych; 

� studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) 

dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym; 

� studzienki wykonywać należy w wykopie odpowiednio poszerzonym. Natomiast                   

w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) 

w wykopie wzmocnionym; 
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� w przypadku konieczności wykonania wlotu kanału na rzędnej wyższej niż rzędna 

odpływu i gdy różnica rzędnych kanału dopływowego i odpływowego przekracza 0,5m, 

należy stosować studzienki spadowe- kaskadowe 

     Studzienka kanalizacyjna systemowa z PVC składa się z typowych elementów: 

� rura trzonowa z PVC  

� rura teleskopowa z PVC 

� uszczelki elastomerowe  

� pierścień uszczelniający 

� właz kanałowy  

� stożek betonowy 

� kineta z PE  

     Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 

dynamiczne) powinny mieć właz klasy D400 wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach można 

stosować włazy klasy C250 wg PN-H-74051-01. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej 

powinien być z nią równy, natomiast  w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna 

znajdować się na wysokości min 8cm ponad poziomem terenu.  

 
5.5.3. Przydomowa przepompownia ścieków  

     Jest  to  monolityczny  cylinder  z  polietylenu  wysokiej  gęstości  wykonany  metodą 

wytłaczania z  rozdmuchem. Średnica przepompowni powinna wynosić 1200mm, a różnica 

między wlotem ścieków oczyszczonych a dnem zbiornika pompowni min. 1,0m.   

  Przepompownia wyposażona jest  w : 

• pompę  zatapialną  

• stopę sprzęgającą  

• zaczep pompy 

• zawór zwrotny i zasuwę  

• obudowę z PE dn. 1200mm 

• łańcuch do opuszczania i wyciągania pompy 

• szafka zasilająco - sterująca 

• zespół czujnika z pływakiem  

• szczelną  pokrywę  typu ciężkiego D400 dn. 600mm 

. Pompownia będzie wentylowana przy pomocy rur nawiewno-wywiewnych  z kominkiem PVC 

110/160 zamontowanych w pokrywie i wyniesionych 2,0m ponad poziom terenu - zachowując 

ich stabilność. Przepompownia musi posiadać zgodność z PN-EN 12050-1:2002 

 
 
 



Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynku mieszkalnego 

 wielorodzinnego zlokalizowanego w m. Brzeźno 16 (dz. nr 86) gm. Lubicz. 
 

 37 

Podstawowe dane techniczne 

• rodzaj pompy – jednofazowy silnik prądu przemiennego,  

• przelot 45mm 

• moc silnika do 1,1kW 

• wysokość tłoczenia do H -16m  

• wirnik o przelocie swobodnym otwartym 

• wydajność do 11l/s   

• napięcie U- 230V 

• częstotliwość f - 50 Hz 

• materiał wykonania – korpus GG20, wirnik GG20, Wał 1.4104, włacznik pływakowy - 

PP 

• sterowanie – wbudowany czujnik pływakowy 

• masa maks.22kg 

     Zasilanie przydomowej przepompowni ścieków wykonać z zalicznikowej linii zasilającej 

budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w m. Brzeźno 16 (dz. nr 86) gm. Lubicz. 

 

5.5.4. Przydomowa oczyszczalnia ścieków  

 
Technologie oczyszczania ścieków. 
 
     Projektuje się zastosowanie przydomowej oczyszczalni ścieków typu rozsączającego. 

Założono, iż całość ścieków powstałych w budynku mieszkalnym skierowana zostanie kanałem 

Ø 160 do oczyszczenia. 

       Zestaw  urządzeń przydomowej oczyszczalni stanowi : 

� osadnik gnilny z wbudowanym filtrem V=3000L,   

� drenaż rozsączajacy w nasypie, 

� studzienki: rozdzielcza (rozprężna) i zamykająca,  

� wentylacja wysoka i niska     

� przepompownia ścieków oczyszczonych   

� przewód tłoczny.  

        Podstawowym urządzeniem jest osadnik gnilny (szt. 1), który pełni rolę wstępnego 

urządzenia do oczyszczenia ścieków. Ścieki zostają dostarczone kanałem  do zbiornika, 

poprzez element wlotowy zostają spowolnione. Ścieki w zbiorniku przechodzą proces 

dekantacji a następnie fermentacji beztlenowej prowadzącej do rozkładu złożonych substancji 

organicznych oraz częściowego upłynnieniu osadu. Proces obróbki beztlenowej ścieków może 

być wspomagany przez regularne zadawanie biopreparatów.  

     Ścieki poprzez filtr mechaniczny – kosz puzzollany wypływają do następnego etapu 

oczyszczenia obróbki tlenowej. 
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     Zbiornik posiada otwory dekompresyjne przez, które gazy powstałe w procesie 

oczyszczania usuwane są na zewnątrz – wymagana jest wentylacja wysoka. 

 

     Następnie ścieki dopływają do przepompowni ścieków i przewodem tłocznym do studzienki 

dekompresyjnej poprzez element wlotowy zostają spowolnione w studzience rozdzielczej, 

rozprężnej. 

 
2.3. Posadowienie zbiornika V=3000L 
 
     Zbiornik gnilny należy usytuować jak najbliżej budynku, w bezpiecznej odległości od ciągów 

komunikacyjnych oraz dużych obciążeń statycznych. 

     Urządzenie musi mieć dostęp dla ich obsługi i konserwacji. Urządzenie należy instalować na 

warstwie piasku gr.10cm.  

      Osadnik należy starannie wypoziomować wzdłuż osi, zachować kierunek wlot-wylot. Boki 

należy stopniowo zasypywać warstwami piasku i gruntu rodzimego gr. ok. 20cm pozbawionego 

wszelkich zanieczyszczeń, ostrych  i twardych przedmiotów. Równocześnie z odsypywaniem, 

osadnik napełnia się czystą wodą dla zrównoważenia ciśnienia gruntu. 

     Urządzenie należy instalować równo z poziomem gruntu, pokryw włazów muszą  

pozostawać odsłonięte i dostępne na powierzchni terenu. 

     W uzasadnionych przypadkach (głębokości istniejącej kanalizacji) dopuszcza się  

posadowienie osadnika niżej, jednak różnica poziomu włazów i poziomu terenu nie może 

przekraczać 40cm.  

    Przewody kanalizacyjne doprowadzające ścieki do osadnika winny posiadać spadek 

pomiędzy 1,5%  a 3%. W przypadku występowania wody gruntowej zbiornik należy posadowić 

na podsypce cementowo piaskowej (1:3) gr. 30cm oraz wykonać obsypkę zbiornika mieszanką 

cementowo -  piaskową gr. 20cm oraz gruntem rodzimym. 

 
Drenaż rozsączający 
 
     Drenaż rozsączający jest II etapem oczyszczania ścieków. W tym środowisku dzięki 

bakteriom tlenowym zawartym w powierzchniowych warstwach gruntu ściek ulega końcowemu 

oczyszczeniu.  

       Drenaż wykonany jest z rur PCV o średnicy 110mm z boczną perforacją o rożnej 

głębokości nacięć. Układ rur drenażu zamknięty jest studzienką  i dodatkowym kominkiem 

nawiewnym.  

 

Posadowienie drenażu – poletko rozsączające w nasypie  

   W miejscu ułożenia rur drenarskich należy wymienić istniejący grunt do głębokości 1,0m. 

Wypełnienie filtra piaskowego pionowego stanowi (od góry): 
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• warstwa przykrywająca (miąższość ok. 70cm) – np. humus   

• geowłóknina ułożona poziomo dla ochrony złoża żwirowo – piaskowego 

•  warstwa rozsączająca (miąższość ok. 50cm) - żwir płukany 16-32mm 

• warstwa wspomagająca (miąższość ok. 100cm) piasek drobny płukany.                   

     Rury drenarskie należy ułożyć ze spadkiem 1%. Odstępy miedzy ciągami powinny wynosić 

2,0m. Spowoduje to równomierne wsiąkanie oczyszczonych ścieków na poletku 

rozsączającym.  Przyjęto następujący wariant drenażu 3 x 16,0mb =48,0m 

 
Uzbrojenie instalacji drenarskiej  
 
    - Nadbudowy włazów  
 
            Nadbudowy włazu prostokątnego i okrągłego umożliwiają wygodny dostęp do otworów 

rewizyjnych i kosza filtracyjnego osadnika.  

             Ułatwiają kontrolę stanu zamulenia i konserwację. Nadbudowy wykonane są                       

z tworzywa sztucznego. 

     Uwaga: Zabrania się posadowienia głębiej niż 50cm p.p.t. (różnica  pomiędzy poziomem 

terenu i górą włazów). 

      
    - Wentylacja wysoka 
 
       Niezależnie od odpowietrzenia pionów kanalizacji sanitarnej wewnętrznej należy wykonać 

odpowietrzenie elementów oczyszczalni wykonując przy budynku lub wewnątrz pion 

wentylacji wysokiej. Zakończenie wentylacji wysokiej wyprowadzić ponad połać dachu oraz 

co najmniej 60cm powyżej górnej krawędzi okien. Odpowietrzenie wykonać z rur PCV 

110mm.  Wentylację wysoką należy włączyć w instalację trójnikiem pomiędzy osadnikiem                 

a studzienką rozdzielczą. 

 
   - Wentylacja niska   

       Na końcówkach drenażu zamontować piony wentylacji niskiej. Piony wentylacji 

wyprowadzić 40cm nad teren i zakończyć wywiewką.     

        
    - Studzienka rozdzielcza, rozprężna  
 
     Z przepompowni ścieków poprzez przewód tłoczny ścieki trafiają do studzienki 

dekompresyjnej gdzie poprzez element wlotowy zostają spowolnione. Studzienka 

rozdzielcza to monolityczny cylinder o wys. 320mm z polietylenu wysokiej gęstości 

(niskociśnieniowego) wykonany metodą wytłaczania z rozdmuchem, wyposażony w : 

• szczelną pokrywę 

• płytkę rozdzielczą  

• otwór wlotowy 160mm 
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• otworów wylotowych 110mm         

           Studzienka rozdzielcza drenażu rozsączającego stanowi element filtra piaskowego 

pionowego. Studzienka pozwala na okresową kontrolę potwierdzając prawidłowe 

funkcjonowanie drenażu i drożność przewodów rozprowadzających.  

      
    - Studzienka zamykająca drenaż 
 

     Jest to monolityczny cylinder z polietylenu wysokiej gęstości, wykonany metodą  

wytłaczania z rozdmuchem , zaopatrzony w : 

• perforowaną pokrywę 

• 2 otwory wlotowe 110mm    

      Studzienka zamykająca drenaż rozsączający stanowi element filtra piaskowego 

pionowego. Studzienka pozwala na okresowa kontrolę potwierdzająca prawidłowe 

funkcjonowanie drenażu rozsączającego i drożność przewodów rozprowadzających. 

Stanowi, wraz z dodatkowym grzybkiem napowietrzającym, wentylację niską sieci 

rozsączającej. 

 
    - Nadbudowa polietylenowa 

   Pozwala wyrównać ewentualne różnice pomiędzy poziomem terenu,  a zakończeniem 

studzienek.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
     Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt6 
 
 
6.2. Kontrola pomiary i badania 
 
     Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 

betonu  i zapraw i ustalić receptę. 

 
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 
     Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót                

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowana przez Inżyniera. 

     W szczególności kontrola powinna obejmować: 

� sprawdzenie założonych rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 

podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm 

� badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą 

� badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża                  

z kruszywa mineralnego  
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� badanie odchylenia osi kanału 

� sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek 

� badanie odchylenia spadku kanału 

� sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 

� sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów 

� badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu  

� sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 
 
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
  

� odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż +/- 5cm 

� odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m 

� odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/-3cm 

� odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/-5cm 

� odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać +/-5mm 

� odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku)  

� wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 

100m powinien być zgodny z wymogami drogowymi 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
 
     Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt7 
 
7.2.Jednostka obmiarowa 
 
     Jednostką obmiarową dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jest: 

� metr (1m) wykonanej i odebranej kanalizacji odpowiedniej średnicy kanału, 

� metr (1m) wykonanego przewodu tłocznego, 

� sztuka wykonywanej studni, 

� kompletna przydomowa oczyszczalnia ścieków,  

� kompletna przydomowa przepompownia ścieków.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
 
     Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt8. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt6 dały wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
     Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

� roboty budowlano-montażowe; 

� zasypany zagęszczony wykop 

     Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót 

    
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
       Warunki ogólne dotyczące płatności podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę. Dla pozycji 

kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

    Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST                        

i w dokumentacji projektowej. 

     W cenie ryczałtowej uwzględnić również wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas 

robót z uwagi na ochronę środowiska i bezpieczeństwo ludzi. 

9.2 Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać niżej wymienione 
roboty: 

� kanał sanitarny z rur PVC SN8 dn. 160mm,  

� przewód tłoczny z PE-HD dn. 50mm, 

� rura ochronna z PE dn. 90mm, 

� studzienka kanalizacyjna systemowa z PVC dn. 400mm, 

� sączki drenarskie z PVC dn. 110mm  

� przydomowa przepompownia ścieków  

� przydomowa oczyszczalnia ścieków  
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     Cena 1m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej, przewodu 
tłocznego, sączków drenarskich  obejmuje: 
 

� wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego, sączków drenarskich,  

� roboty pomiarowe, przygotowawcze;  

� dostarczenie materiałów; 

� wykonanie wykopu wraz wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu wraz                    

z odwodnieniem, 

� zabezpieczenie urządzeń w wykopie; 

� przygotowanie podłoża wzmocnionego; 

� wykonanie nasypu drenażowego,  

� ułożenie rur kanałowych; 

� wymiana gruntu,  

� wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów 

kanalizacji i lokalizacji obiektów wraz z aktualizacją mapy zasadniczej; 

� próba szczelności, próba ciśnieniowa i odbiór techniczny, 

� transport gruntu na wymianę; 

� zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną; 

� transport nadmiaru gruntu; 

� przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych           

w Specyfikacji Technicznej. 

Cena 1kpl wykonanej i odebranej studni obejmuje: 

� oznakowanie robót; 

� dostawę materiałów, 

� wykonanie robót przygotowawczych, 

� wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu wraz z 

odwodnieniem, 

� przygotowanie podłoża i fundamentu, 

� zabudowa studni, 

� zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

� przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej 

 
Cena 1kpl wykonanej i odebranej przepompowni ścieków obejmuje: 

� oznakowanie robót, 

� dostawę materiałów, 

� wykonanie robót przygotowawczych, 

� wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu wraz                          

z odwodnieniem, 
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� przygotowanie podłoża i fundamentu, 

� montaż kompletnej przepompowni ścieków, 

� rozruch technologiczny, 

� zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

� przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
 

Cena 1kpl wykonanej i odebranej przydomowej oczyszczalni ścieków obejmuje: 

� oznakowanie robót, 

� dostawę materiałów, 

� wykonanie robót przygotowawczych, 

� wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu wraz                          

z odwodnieniem, 

� przygotowanie podłoża i fundamentu, 

� montaż kompletnej przydomowej oczyszczalni ścieków,  

� rozruch technologiczny, 

� zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

� przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
 
 

PRZEPROWADZENIE POMIARÓW I BADAŃ WYMAGANYCH 
W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

� PN-B- 06712 Kruszywa mineralne do betonu 

� PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir                

i mieszanka, 

� PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

� PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

� PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

� PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

� PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe. Klasy 

� PN-B-10735:1997 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

� PN-87/B-01070 – Sieć kanalizacyjna zewnętrzna, obiekty i elementy wyposażenia- 

terminologia 

� PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
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� PN-EN 1401-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –  niezmiękczony 

polichlorek winylu (PVC-U) - Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.  

� PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 

odwadniania i kanalizacji – Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

� PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                       

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

� PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady 

budowy i badania- Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia, 

� PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady 

budowy i badania- Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów              

i z fekaliami 

� PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1. Wymagania ogólne. 

� PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 2. Rury. 

� PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 3. Kształtki. 

� PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 4. Armatura. 

� PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 5. Przydatność do stosowania 

w systemie. 

 
10.2. Inne dokumenty 

 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wyd. SGGIK 

1994r 

UWAGA: 

     W przypadku stwierdzenia występowania gruntów organicznych w pasie 
prowadzonych wykopów, należy je w 100% wymienić na grunt mineralny i zagęścić 
zgodnie z PN-EN.  


